



APS LONS : document n°1 : perspective extérieure



APS LONS : document n° 2 : plan de toiture - aménagements extérieurs (avec option salle de sport)



**CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LONS-LE-SAUNIER**

ATILLES ROCHER NOTRE ANTOINETTE
11 RUE DE LA BOURGEOISIE 70100 LONS
T. 03 83 83 83 83
www.atillessaunier.com

COORDONNÉES
PR. ROCHER NOTRE ANTOINETTE
LANS. 11 RUE DE LA BOURGEOISIE
70100 LONS
ELECTRICITE CHIFFRE D'AFFAIRES
70100 LONS
TEL. 03 83 83 83 83
E-MAIL: roch@atillessaunier.com

01/2024
A-P-S BASE - OPTION
PLAN DE TOITURE
AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS

APS LONS : document n°4 : plan coupes / façades.

CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LONS-LE-SAUNIER

ALLIANCE ARCHITECTURE ET INTERIERS
 10, rue de la République - 71100 LONS-LE-SAUNIER
 03 85 31 11 11 - www.alliance-architectes.com

CONSTATS
 1. INCENDIE
 2. SECOURS
 3. SECOURS
 4. SECOURS
 5. SECOURS
 6. SECOURS
 7. SECOURS
 8. SECOURS
 9. SECOURS
 10. SECOURS
 11. SECOURS
 12. SECOURS
 13. SECOURS
 14. SECOURS
 15. SECOURS
 16. SECOURS
 17. SECOURS


RELEVÉS
 1. LONS
 2. LONS
 3. LONS
 4. LONS
 5. LONS
 6. LONS
 7. LONS
 8. LONS
 9. LONS
 10. LONS
 11. LONS
 12. LONS
 13. LONS
 14. LONS
 15. LONS
 16. LONS
 17. LONS

A-P-S BASE + OPTION


COUPES / FAÇADES




COUPE 1



COUPE 2




COUPE 3




COUPE 4




COUPE 5




COUPE 10




COUPE 9




COUPE 8




COUPE 7




COUPE 6




COUPE 6




ELEVATION OUEST



ELEVATION NORD



ELEVATION SUD



ELEVATION EST

**Centre d'incendie et de secours de Lons-le-Saunier
 tableau des surfaces en phase APS**

	PROGRAMME	ESQUISSE	APS
	Surface en m ²	Surface en m ²	Surface en m ²
POLE COMMANDEMENT ET SERVICES GENERAUX	355,00	388,40	393,00
ALERTE ET ENGAGEMENT DES MOYENS	1 394,50	1 600,50	1 493,40
ZONE VIE	305,00	350,00	372,20
SPORT (hors salle de sport)	100,00	101,00	90,35
LOGISTIQUE BATIMENT	20,00	30,00	25,50
TOTAL SURFACES UTILES	2 174,50	2 469,90	2 374,45
Locaux techniques	46,00	74,00	76,40
Autres surfaces construites/ couvertes	116,00	116,00	18,50
Aires extérieures (hors parkings)	1 773,00	2 248,00	3 922,00
Parking	598,00	608,00	613,00

TOTAL SURFACES UTILES	2 374,45
TOTAL SURFACES DE CIRCULATIONS	340,00
SURFACE AU SOL DU BATIMENT	3 686,00
SURFACE HORS ŒUVRE NETTE	4 661,00
SURFACE HORS ŒUVRE BRUTE	4 661,00



SDIS DU JURA

CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LONS-LE SAUNIER

**MAÎTRE
D'OUVRAGE**

SDIS DU JURA
18 Avenue Edgar Faure
BP 844 - Montmorot
39008 LONS-LE SAUNIER

**MAÎTRE
D'OEUVRE**

ATELIER RICHARD PLOTTIER ARCHITECTES
90 rue Paul Bert
69446 LYON
tél. : 04.78.60.05.59
fax : 04.78.60.02.90
richard.plottier@plottier-architectes.fr

BET FLUIDES : CENA INGENIERIE
725 Faubourg Montmelian
73000 CHAMBERY
tél. : 04.79.75.00.43
fax : 04.79.70.28.11
info@cena-ingenierie.fr

BET BETON : DPI STRUCTURE
1 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
tél. : 04.78.53.00.84
secretariat@dpistrustructure.com

ECONOMIE : CHOLLEY
76 Bd du 11 novembre 1918
69100 VILLEURBANNE
tél. : 04.78.93.72.69
fax : 04.78.93.68.31
mel : contact@cholley.fr

BET CHARP. BOIS : ARBORESCENCE
166 rue Jean Moulin
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
tél. : 04.79.07.96.54
fax : 04.79.07.90.40
bet.arborescence@orange.fr

CONTROLEUR TECHNIQUE :

CONTROLEUR SPS :

ESTIMATION

APS

IND.	OBJET	DATE
0	Création du document	01-06-2015

01 06 2015

CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LONS-LE-SAUNIER
SDIS DU JURA
39008 LONS-LE-SAUNIER

ESTIMATION SUR APS juin 2015

Liste de lots	Montant HT	Bet en charge
LOT N°01 : TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD - ESPACES VERTS	1 080 000.00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°02 : GROS ŒUVRE	869 976.00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°03 : CHARPENTE BOIS METAL	640 000.00	ARBORESCENCE
LOT N°04 : CHARPENTE METALLIQUE	45 000.00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°05 : ETANCHEITE	298 593.00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°06 : REVETEMENTS DE FACADE	140 000.00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°07 : SERRURERIE ET MENUISERIES METALLIQUES	220 000.00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°08 : PORTES INDUSTRIELLES	26 000.00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°09 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS	127 000.00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°10 : PLATRERIE PEINTURE	74 000.00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°11 : FAUX PLAFONDS	30 000.00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°12 : CHAPE - CARRELAGE - FAIENCE	100 600.00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°13 : SOLS MINCES	6 831.00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°14 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION	510 000.00	CENA INGENIERIE
LOT N°15 : ELECTRICITE COURANTS FAIBLES	355 000.00	CENA INGENIERIE
TOTAL BATIMENT HT hors honoraires	4 523 000.00	
TVA 20%	904 600.00	
TOTAL BATIMENT TTC hors honoraires	5 427 600.00	

CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LONS-LE-SAUNIER
SDIS DU JURA
39008 LONS-LE-SAUNIER

ESTIMATION SUR APS juin 2015 - OPTION 1 : GYMNASE SEUL

Liste de lots	Montant HT	Bet en charge
TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD - ESPACES VERTS	27 000.00	CHOLLEY INGENIERIE
BATIMENT	176 938.20	CHOLLEY INGENIERIE
CHARPENTE BOIS METAL	59 061.80	ARBORESCENCE
LOTS TECHNIQUES	37 000.00	CENA INGENIERIE
TOTAL OPTION 1 HT hors honoraires	300 000.00	
TVA 20%	60 000.00	
TOTAL OPTION 1 TTC hors honoraires	360 000.00	

ESTIMATION SUR APS juin 2015 - OPTION 2 : GYMNASE + VESTIAIRES

Liste de lots	Montant HT	Bet en charge
TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD - ESPACES VERTS	30 000.00	CHOLLEY INGENIERIE
BATIMENT	268 838.20	CHOLLEY INGENIERIE
CHARPENTE BOIS METAL	59 061.80	ARBORESCENCE
LOTS TECHNIQUES	147 000.00	CENA INGENIERIE
TOTAL OPTION 2 HT hors honoraires	504 900.00	
TVA 20%	100 980.00	
TOTAL OPTION 2 TTC hors honoraires	605 880.00	

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

SDIS DU JURA

18 avenue Edgar Faure
BP 844 Montmorot
39008 LONS LE SAUNIER CEDEX

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

Atelier Richard PLOTTIER Architectes

Urbanistes Associés
90 Rue Paul Bert
69446 LYON CEDEX 03

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Maîtrise d'œuvre pour la construction du CIS de LONS-LE-SAUNIER
N° 15 GLOG 02**

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 23/03/2015.....

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Modification de la répartition des honoraires au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Économie.

MISSIONS ET REPARTITIONS DES HONORAIRES

Coût de construction : 4 523 000,00 € HT
 Taux d'honoraires Base + EXE : 10,35 %
 Rémunération : 468 130,50 € HT

		TOTAL	Architecte Mandataire	Cotraitant 1 BET BETON	Cotraitant 2 BET charpente bois	Cotraitant 3 BET Fluides	Cotraitant 4 Economiste
ESQUISSE	3,0547 %	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APS	11,94530 %	55 919,57	24 219,57	4 000,00	2 700,00	11 000,00	14 000,00
APD	18,00 %	84 263,49	47 288,49	7 000,00	4 000,00	14 000,00	11 975,00
PRO	19,00 %	88 944,80	44 444,80	7 000,00	8 500,00	18 000,00	11 000,00
EXE 50 %	7,00 %	32 769,14	3 769,14	8 000,00	4 000,00	8 000,00	9 000,00
ACT	6,00 %	28 087,83	14 582,83	630,00	1 100,00	3 275,00	8 500,00
EXE 50 %	7,00 %	32 769,14	3 769,14	8 000,00	4 000,00	8 000,00	9 000,00
DET	23,00 %	107 670,02	86 470,02	7 000,00	3 200,00	11 000,00	
AOR	5,00 %	23 406,53	20 406,53	500,00	500,00	2 000,00	
TOTAL	100,00 %	468 130,50	259 250,50	42 130,00	28 000,00	75 275,00	63 475,00

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)